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平成22年12月24日

　以上の理由から特別簡易型総合評価落札方式の適用をするものである。

落札者決定理由 最高総合評価点獲得者のため

352,325,000最 低 制 限 価 格 　それには、企業及び配置予定技術者の能力・施工実績等に関する資料の提
出を受け応札者の技術能力を審査・評価し、価格及び品質の両面から総合的
に優れた企業と工事請負契約を締結する必要があります。入 札 回 数

平成２１年度　船岡中学校屋内運動場改築工事

総合評価落札方式を行った理由　　　　　　　(建築工事）（繰越明許）

柴田町大字船岡字七作２６（船岡中学校）　地内

平成２２年３月２日（火）　午後２：１５

　本工事は、限られた学校敷地内での工事となるため、工事関係車両の出入
や工事中の騒音対策等による、安全性や生徒への影響を考慮するほか、隣接
校舎の耐震工事も平行して行うことから綿密な施工調整も必要となります。
施工にあたっては、工事目的物の品質確保はもとより、学校関係者への影響
の低減、施工調整等総合的に高いレベルに技術が求められます。

　１　回

価格以外の評価項目及び評価点 価格に関する評価 総合評価結果

柴田町議会議決の翌日　 ～

平成22年3月5日
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