令和7年度　第1回制限付一般競争入札執行一覧表

■　閲覧期間／場所　　令和7年5月14日から令和7年5月22日まで

■　入札執行日／場所　　令和7年5月26日　／　柴田町保健センター3階　入札室

工事等番号	工事・委託・事業名称	前金払	中間前金払	担当課 工期（納品期日） 施行場所	参加業者 ※落札業者はセル黄色、辞退等は朱書き		参加者数	執行時間	予定価格 最低制限価格	入札回数	入札回数毎の最低価格（税抜き） 入札結果	契約額 うち消費税等 前払金額 中間前払金額	落札率
上下水一般2	令和7年度船迫日光地区ほか配水管布設替工事	有	有	上下水道課 令和07年11月28日まで 柴田町大字船迫字日光地内ほか	株式会社白石ハウビング[929] 有限会社高美住設[172] 有限会社永山設備工業[1046] 株式会社　登勇管工設備[602]		4者	14:20	45,140,000 38,360,000	1 2 3 1落	40,800,000	44,880,000 4,080,000 17,950,000 8,970,000	90.39%
上下水一般3	令和7年度西船迫四丁目地区配水管布設替工事	有	有	上下水道課 令和07年11月28日まで 柴田町西船迫四丁目地内	株式会社白石ハウビング[929] 有限会社高美住設[172] 有限会社永山設備工業[1046] 株式会社　登勇管工設備[602]		4者	14:30	41,140,000 34,960,000	1 2 3 1落	38,400,000	42,240,000 3,840,000 16,890,000 8,440,000	93.34%
上下水一般4	令和7年度槻木新田地区配水管布設替工事	有	有	上下水道課 令和07年10月31日まで 柴田町大字槻木字新田地内	株式会社白石ハウビング[929] 有限会社高美住設[172] 有限会社永山設備工業[1046] 株式会社　登勇管工設備[602]		4者	14:40	33,540,000 28,500,000	1 2 3 1落	32,200,000	35,420,000 3,220,000 14,160,000 7,080,000	96.00%
										1 2 3			
										1 2 3			
										1 2 3			
										1 2 3			