
1 ： 第 号

2 ：

3 ：

4 ：

5 ： 契約日の翌日以降から令和08年11月30日まで

6 ： 閲覧枚数　22　枚（表紙含む総枚数）

枚

枚

枚

枚

7 ： 工事費用内訳書

8 ： 質問及び回答は下記のとおりとする。

（１） 質問 令和08年06月24日(水)　午前 10:00まで

提出先 柴田町役場　財政課

（２） 回答 令和08年06月25日(木)　午前 10:00まで

※質問書は持参もしくはＦＡＸで提出してください。

ＦＡＸ：０２２４－５５－４１７２（財政課あて）

※質問がある場合は、必ず質問期間内にお願いします。

※質問があった場合は、全員に回答いたします。

現　場　説　明　書

工 事 番 号 R8-一般7

工 事 名

施 工 場 所

工 事 内 容

工 期

閲 覧 書 類

位置図 2

仕様書 5

参考内訳書 13

図面 1

入札時提出書類

（参考明細書と同等の代価明細書等の提出を求める場合があります。）

質 疑 応 答

令和８年度　町道槻木58号線道路維持改修工事

柴田町槻木西一丁目　地内

　本工事は既設側溝の経年劣化により、流下能力が低下しているほ
か、朝夕の車両が多い中で通学や一般通行者が側溝転落の恐れがある
ことから、通行者の安全な通行帯を確保するための側溝改修工事を行
うものです。
　工事概要：施工延長　　L=160.0ｍ
　　　　　　　　側溝据付工（VS300）　　　　　　　 L=160.0ｍ
　　　　　　　　接続桝設置工（600×600）　　 　　 N=1基
　　　　　　　　表層工（再生密粒度AS13F　t=5cm）  A=80㎡
　　　　　　　　路盤工（RC-40　t=25cm)　　　　 　 A=80㎡


