
1 ： 第 号

2 ：

3 ：

4 ：

5 ： 契約日の翌日以降から令和09年02月26日まで

6 ： 閲覧枚数　22　枚（表紙含む総枚数）

枚

枚

枚

枚

7 ： 工事費用内訳書

8 ： 質問及び回答は下記のとおりとする。

（１） 質問 令和08年08月19日(水)　午前 10:00まで

提出先 柴田町役場　財政課

（２） 回答 令和08年08月20日(木)　午前 10:00まで

※質問書は持参もしくはＦＡＸで提出してください。

ＦＡＸ：０２２４－５５－４１７２（財政課あて）

※質問がある場合は、必ず質問期間内にお願いします。

※質問があった場合は、全員に回答いたします。

現　場　説　明　書

工 事 番 号 R8-一般14

工 事 名

施 工 場 所

工 事 内 容

工 期

閲 覧 書 類

位置図 2

仕様書 5

参考内訳書 10

図面 4

入札時提出書類

（参考明細書と同等の代価明細書等の提出を求める場合があります。）

質 疑 応 答

令和８年度　槻木五間堀改修工事

柴田町大字入間田字深町前　地内ほか

　本工事は、槻木五間堀の堤防が沈下していることから、河川氾濫などの浸
水被害の防止のため堤防の嵩上げを実施するものです。
　施工延長　L=191.8ｍ
　　盛土工　 　　　 　　   　 V=680m³
　　法面整形工　 　　　 　    A=1,140㎡
    かご工　　　　　　　　　  A=9.0㎡
　　敷砂利工（RC-40　t=10cm） A=640㎡


