

現 場 説 明 書

1 工 事 番 号 : 第 R8—般14 号

2 工 事 名 : 令和8年度 槻木五間堀改修工事

3 施 工 場 所 : 柴田町大字入間田字深町前 地内ほか

4 工 事 内 容 : 本工事は、槻木五間堀の堤防が沈下していることから、河川氾濫などの浸水被害の防止のため堤防の嵩上げを実施するものです。

施工延長 L=191.8m

盛土工

V=680m³

法面整形工

A=1,140m²

かご工

A=9.0m²

敷砂利工 (RC-40 t=10cm) A=640m²

5 工 期 : 契約日の翌日以降から令和09年02月26日まで

6 閲 覧 書 類 : 閲覧枚数 22 枚 (表紙含む総枚数)

位置図 2 枚

仕様書 5 枚

参考内訳書 10 枚

図面 4 枚

7 入札時提出書類 : 工事費用内訳書

(参考明細書と同等の代価明細書等の提出を求める場合があります。)

8 質 疑 応 答 : 質問及び回答は下記のとおりとする。

(1) 質問 令和08年08月19日(水) 午前 10:00まで
提出先 柴田町役場 財政課

(2) 回答 令和08年08月20日(木) 午前 10:00まで

※質問書は持参もしくはFAXで提出してください。

FAX : 0224-55-4172 (財政課あて)

※質問がある場合は、必ず質問期間内にお願いします。

※質問があった場合は、全員に回答いたします。